
宁波市建筑安装工程造价分析表
表一：工程概况

	工程名称
	某综合车间
	建设地点
	象山县
	造价类别
	预算

	总建筑面积(㎡)
	12529.7
	其中地下室建筑面积(㎡)
	
	工程类别
	工业二类

	结构类型
	框架结构
	层数
	6层，局部7层
	房屋高度
	24 m

	开工日期
	
	竣工日期
	
	编制日期
	2014年11月

	工程主要特征
	建  筑  工  程
	建筑物功能：车间

	
	
	结构特征：
土石方：机械挖综合三类土，考虑原土回填和土方处置费，土方外运暂按5km计入；

桩  基：静压预应力砼管桩，规格PC-400-A-95-11、11、12 b， PC-500-A-100-13、13、14 b，C40商砼灌芯；
基  础：100厚碎石垫层，100厚聚合物水泥混凝土垫层，MU15砼实心砖基础，C35泵送商砼桩承台基础、满堂基础、基础梁；

砖  墙：±0.00以上外墙采用烧结粉煤灰多孔砖，强度等级为MU10，用M7.5混合砂浆砌筑；内隔墙采用蒸压砂加气混凝土砌块B05 A3.5；

柱梁板：C30、C25商砼柱、C25梁板、C25楼梯等，栏板、构造柱、圈梁、过梁、小型构件等按非泵送砼考虑；

屋  面：40厚C20细石砼防水层，20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚SBS聚酯胎防水卷材，20厚1：3水泥砂浆找平层，40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级），轻质陶粒混凝土LC15找坡2%（最薄处30厚）。

装饰标准：

楼地面：（1）块料楼地面：防滑地砖面层，白水泥擦缝，2厚特种胶粘结剂，20厚1:3水泥砂浆找平层木蟹光，1.5厚聚氨脂防水涂膜（分两次涂刷）周边上翻≥300，25厚C20细石砼找坡层，四周抹小八字，水泥浆一道（内掺建筑胶）；（2）细石砼楼地面：30厚C25细石混凝随捣随抹平， 水泥浆一道；
墙柱面：（1）内墙1：抛光砖面层，纯水泥浆擦缝，纯水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂），中间满铺120g/m2耐碱网格布，外加一道批水泥浆 ,分层木蟹光，粉煤灰多孔砖或砼刷素水泥浆一道；
（2）内墙2：白色内墙乳胶漆，内墙腻子二道，8厚1:1:4混合砂浆面层（其上满铺120g/m2耐碱网格布），粉煤灰多孔砖或砼刷素水泥浆一道；
（3）外墙1：专用胶粘剂面贴60×240面砖，外墙填缝剂，外墙NYS-丙烯酸酯共聚乳液(丙乳)防水涂料厚度1.0，8厚1:2防水水泥砂浆层，12厚1:2.5防水水泥砂浆分层抹平（其上满铺120g/m2耐碱网格布），砼与砖墙连接处铺设热镀锌12.7×12.7×0.7钢丝网，两边各外扩250，砼墙面增刷一道界面剂（Ⅰ型）；
（4）外墙2：外墙弹性涂料一底二面，8厚1:2防水水泥砂浆层，12厚1:2.5防水水泥砂浆分层抹平（其上满铺120g/m2耐碱网格布），砼与砖墙连接处铺设热镀锌12.7×12.7×0.7钢丝网，两边各外扩250，砼墙面增刷一道界面剂（Ⅰ型）；
天  棚：白色内墙乳胶漆，刮白水泥二道，刷界面剂一道；
    门  窗：铝合金自动门，铝合金全玻门，木质防火门，市场成品木门；铝合金推拉窗、铝合金平开窗、铝合金上悬窗及玻璃幕墙；
涂  料：外墙面部分外墙弹性涂料，内墙面乳胶漆两遍；楼梯硬木扶手栏杆做防锈漆两遍、银粉漆一遍，木扶手调和漆三遍；木门调和漆三遍。

	
	安装工程
	给排水：镀锌钢管、钢塑复合管，防雨型水泵等；

电  气：照明和动力供配电，防雷与接地系统。


表二：工程造价指标

	项目
	造价（元）
	每平米造价

（元/㎡）
	占总造价比例（%）

	总造价
	16764588
	1337.99
	100

	建筑工程造价
	16004450
	1277.32
	95.47

	其中
	结构
	9857948
	786.77
	58.81

	
	装饰
	6146502
	490.55
	36.66

	安装工程造价
	760138
	60.67
	4.53

	其中
	电气
	344043
	27.46
	2.05

	
	给排水
	416095
	33.21
	2.48


说明：表中每平米造价=相应项目造价÷总建筑面积。
表三：人工和主要材料指标

	项目
	单位
	耗用量
	每平米耗用量

	1、建筑工程：
	
	
	

	人工
	工日
	33986
	2.71

	钢筋
	㎏
	465922
	37.19

	其他钢材
	㎏
	2138
	0.17

	水泥
	㎏
	175539
	14.01

	商品混凝土
	m³
	4711.09
	0.38

	烧结粉煤灰多孔砖
	块
	170608
	13.62

	混凝土实心砖
	块
	63475
	5.07

	轻质砂加气混凝土砌块
	m³
	542.31
	0.04

	砂
	㎏
	511592
	40.83

	碎石
	㎏
	511505
	40.82

	2、安装工程：
	
	
	

	人工
	工日
	1539
	0.12


说明：表中每平米耗用量=相应工料耗用量÷总建筑面积。
